

現 場 説 明 書

工事名：栗国村教員住宅（南棟B）空調設備設置工事（令和7年度繰越）

※ 本事業の現地説明は実施いたしません。

栗国村教育委員会

現 場 説 明 書

1. 工 事 名 称 : 栗国村教員住宅（南棟B）空調設備設置工事（令和7年度繰越）
2. 工 事 場 所 : 栗国村字東527番地（外1筆）
3. 工 事 期 間 : 工事請負契約締結日の翌日から令和8年10月31日
4. 工 事 範 囲 : 設計図書に示す工事
5. 工 事 概 要 : 空調設備工事1式

6. 適 用

この現場説明要項に掲げる全ての事項は本工事に適用するものとし、それらにかかる工事費、維持管理費、検査費用及び諸経費は全て請負金額の範囲内に含まれるものとする。

本工事は一般に本現場説明事項及び設計図書によるものであるが、明記されなくても工事施工上、当然必要なもの及び諸法規に規定するものは、工事請負金額内で施工するものとする。

7. 疑 義 ・ 協 議

本仕様書及び業務内容等に疑義が生じたときは、監督員と協議の上決定しなければならない。

なお、図面上の誤謬、脱漏等は工事標準仕様書1-1-8の範囲とする。

8. 公道及び地域施設の汚損防止

公道及び地域施設の汚損防止対策に万全を期し、不足の事態が発生した場合は、請負業者の責任において直ちに善処すること。

9. 公 害 防 止

公害の発生防止に万全な対策をすること。

10. 安 全 対 策

工事現場内及び関係地域とも諸法規によるほか、現状に即した安全対策を十分にすること。

又、工事関係者及び地域住民から要望、苦情等がある場合は直ちに善処すること。

本工事箇所は学校施設に近接しているため工事車輛の出入、通行には細心の注意を払うこと。

11. 現 場 要 員

現場には次の要員を常駐させること。

イ. 現 場 代 理 人 : 建設工事請負契約書第10条による。

ロ. 主 任 技 術 者 : 建設業法によるほか、設計図書を熟読でき施工図の作成と工事の管理指導（品質、写真管理など）ができること。

ハ. 現場安全管理者 : 建設業法による。

12. 検 査 に つ い て

検査を受ける場合は、予め検査の内容を明確に申し出るものとし、検査は施工管理者（現場代理人、監理技術者）立会のもと行うこととする。

検査が合格した場合においても「瑕疵」責任は依然として請負業者にある。

※自主検査調書を提出の上検査を受ける。

13. 承 認

事後承認については、一切認めない。

承認願は予め承認の内容を明確にするものとし、仕様書又は設計図書に準じている旨を明確に申し出て提出するものとする。

又は、故意に不正をしたことが明らかになった場合は、承認後といえども無効とする。

※承認事項については、工事施工まで承認を受けること。

14. 施 工 計 画 書

着工に先立ち工種別に材料、工法、品質管理などを具体的に定めた施工計画書を作成し監督員の承認を得ること。

提出書類等：着手及び完了にあたり下表の書類を提出する。

	提 出 書 類	部数	提 出 期 限
1	着手届	1	工事着手時
2	現場代理人及び主任技術者届（略歴書及び実務経験証明書を添付する）	1	契約締結後 7 日以内
3	工事工程表（作成要領は監督員と打合せること）	1	契約締結後 7 日以内
4	工事日誌・工事月報・出来高調書（毎月末の工事日誌に添付）	1	月末締め翌日 5 日迄
5	工事請負金額内訳明細書（要求がある場合）	1	
6	施工計画書	1	施工前
7	資材承認願（材料見本・カタログ・各種試験成績書添付）	1	施工前
8	各種材料試験成績書（品質管理）	1	適時 （完成時にまとめる）
9	各種保証書	1	工事検査完了後
10	工事写真・完成写真	1	工事完成時
11	材料検査搬入簿（納品書共） ※完成検査前	1	（完成時にまとめる）
12	竣工図面（A3 観音開き 2 部、A1 観音開き 2 部） 同上CADデータ 2 部		工事完成時
13	その他監督員の指示によるもの		適時
14			

※成果品：完成後、次の成果品を製本して提出する。

- | | |
|--------|-----------------------------|
| ①竣工図面 | ⑦工事写真 |
| ②施工計画書 | ⑧主要資材総括一覧・月別一覧 |
| ③資材承認願 | ⑨完成図・取扱説明書・保証書 |
| ④工事日誌 | ⑩産業廃棄物処理（マニフェスト） |
| ⑤下請通知書 | ⑪資材納品書 |
| ⑥品質管理 | ⑫その他：CADデータ及び各種データはCD-Rとする。 |

上記の書類を衣装ケースに入れ納品する。

